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Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „WIARUSY” dla Klubu Sportowego „WIARUSY” Igołomia” – postępowanie nr 271.1.2017.

Zamawiający (Klub Sportowy „WIARUSY” Igołomia informuje), że do przedmiotowego zamówienia wpłynęły następujące zapytania  o treści (cyt.):
Zapytanie I:

Pytanie 1.
W nawiązaniu do uzyskanych odpowiedzi,  jeszcze raz informujemy, że nawierzchnia o wyższej wysokości ma lepsze właściwości amortyzujące, dłuższą żywotność z uwagi na dłuższy okres ścieralności. Według ustawy Prawa Zamówień Publicznych,  Zamawiający winien dopuścić produkty o wymaganych parametrach lub lepszych (wyższych).
Prosimy zatem o dopuszczenie do przetargu traw o wskazanych parametrach z modyfikacja wysokości nawierzchni na minimum 40 mm bez ograniczenia wysokości do max 50mm
Pytanie 2
W nawiązaniu do uzyskanych odpowiedzi, jeszcze raz informujemy, że podkład o wysokości wyższej niż 10 mm ma lepsze właściwości amortyzujące, dłuższa żywotność z uwagi na dłuższy okres ścieralności. Według ustawy o Zamówieniach Publicznych, Zamawiający winien dopuścić produkty o wymaganych parametrach lub lepszych (wyższych)
Prosimy zatem o dopuszczenie do przetargu traw o wskazanych parametrach z modyfikacja wysokości podkładu na min 10mm.

- W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Ad. 1 i Ad. 2
Nawierzchnia powinna mieć wysokość od 40 mm do 50 mm z podkładem 10 mm.

Zapytanie II:
W przedmiarze w poz. nr 62 "Odwodnienie liniowe - korytko wraz z kratką ściekową obsadzone na uprzednio przygotowanym podłożu"  jako ilość do wyceny podano 1 kpl. - zwyczajowo odwodnienie liniowe liczone jest w metrach bieżących. Prosimy o doprecyzowanie ile metrów odwodnienia jako jeden komplet należy przyjąć do wyceny. 

- W odpowiedzi Zamawiający informuje:
Należy przyjąć 6,0 m długości odwodnienia liniowego typu drogowego do wyceny jako 1 kpl.

Zapytanie III:

1.
Projekt podaje w opisie trawy syntetycznej:
wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza się
stosowanie nawierzchni bez wypełnienia)
Ww. zapis jest niefortunny i wymaga doprecyzowania.
wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM - zapis jest niefortunny gdyż nie charakteryzuje precyzyjnie rodzaju granulatu EPDM.
Informujemy, że występują następujące granulaty EPDM stosowane do wypełniania traw sztucznych do piłki nożnej:
- EPDM z recyklingu w kolorze czarnym,
- EPDM z recyklingu w kolorze szarym, (ok. 2 razy droższy od EPDM recykling w kolorze czarnym),
- EPDM z produkcji pierwotnej stosowany w kolorze zielonym – (ok. 8 razy droższy od EPDM recykling w kolorze czarnym) – ten rodzaj wypełnienia spowoduje, że jego koszt będzie większy niż samej trawy syntetycznej, co spowoduje znaczne zwiększenie wartości zamówienia.
Powyższe dowodzi, że konieczne jest precyzyjne określenie rodzaju zamawianego granulatu EPDM do wypełnienia trawy syntetycznej.
dopuszcza się stosowanie nawierzchni bez wypełnienia
Informujemy, że podane parametry trawy sztucznej jednoznacznie wskazują na trawę zasypową czyli z wypełnieniem piaskowo-gumowym (piasek kwarcowy + granulat gumowy).
i nie odnosi się do wypełnienia a nie do trawy sztucznej.
Informujemy, że są dostępne na rynku trawy syntetyczne bezzasypowe (bez wypełnienia piaskowo-gumowego) lecz mają one krótsze włókna (35-38 mm) i mają zupełnie inne parametry.
W związku z powyższy wnosimy o:
- jednoznaczne określenie rodzaju zamawianego granulatu EPDM do wypełnienia trawy syntetycznej,
- jednoznaczne określenie czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie traw piłkarskich bezzasypowych o innych parametrach niż wskazane w projekcie lecz posiadających wszystkie wymagane w projekcie dokumenty.
 
2.
Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.
 
3.
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

 
4.
Proszę o potwierdzenie, że za termin wykonania robót wykonawcy przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.
 
5.
Proszę o potwierdzenie, że konserwacja trawy naturalnej boiska i innych obiektów nie należy do obowiązków wykonawcy.
 
9.
Projekt umowy podaje w § 21 warunki zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy:
2)   nastąpiły sytuacje niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy, w tym terminu wykonania. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Zamawiający rozumie zmiany warunków atmosferycznych w szczególności: 
a)   klęski żywiołowe, 
b)   wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim; 
Powyższy zapis nie uwzględnia możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie.
Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią jakiekolwiek warunki atmosferyczne (np. opady atmosferyczne, zbyt wysoka wilgotność powietrza, zbyt niska temperatura powietrza), które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne nie odbiegające od typowych dla pory roku (jak to określa Zamawiający) uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł przerwać robót – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.
Zwracamy uwagę, że zamawiana nawierzchnia sportowa trawa syntetyczna boiska wymaga stosunkowo rygorystycznych warunków w tym atmosferycznych do instalacji.
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia robót  w przypadku wystąpienia warunków w tym atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią.





- W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Ad. 1
Wypełnienie nawierzchni tak jak w projekcie: piasek kwarcowy, granulat EPDM w kolorze szarym. Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni bez wypełnienia pod warunkiem, że nawierzchnia będzie posiadać wymagane dokumenty; świadectwo dopuszczenia i atesty.
Ad. 2
Zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót z uwzględnieniem odpowiedzi zamieszczonych przez Zamawiającego w niniejszym piśmie oraz w odpowiedziach na zapytania do   Zamawiającego - pismo z dnia 19.09.2017r.
Ad. 3
Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.wiarusy.eu pełną dokumentację, którą posiada do przedmiotowego zamówienia. 
Ad. 4
Termin zakończenia robót został określony w §4 i §11 projektu umowy o roboty budowlane (Zał. Nr 5 do SIWZ 271.1.2017). 
Ponadto, Zamawiający informuje, że w związku z omyłka pisarską w§4 ust. 2 pkt 2 projektu umowy o roboty budowlane (Zał. Nr 5 do SIWZ 271.1.2017), zmienia się zapisy §4 ust. 2 pkt 2 tejże umowy w ten sposób, że pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) zakończenie wykonania: do 29.06.2018r.”
Ad. 5
Odpowiedź na niniejsze pytanie została zawarta w odpowiedziach na zapytania do   Zamawiającego - pismo z dnia 19.09.2017r. o treści: „Wymagane czynności dot. zakresu pielęgnacji boiska z trawy naturalnej zostały opisane w pkt. 3.7 opisu technicznego części architektonicznej. Okres pielęgnacji kończy się wraz z odbiorem boiska przez Zamawiającego.”
Ad. 9
Zapisy §21 projektu umowy o roboty budowlane (Zał. Nr 5 do SIWZ 271.1.2017) pozostają bez zmian. Jest w nich mowa o sytuacjach niezależnych od stron umowy, jest też m.in. zapis… „uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania”. Zdaniem Zamawiającego nie ma więc podstaw do stwierdzeń o sytuacji niedopuszczalnej, wyjątkowo krzywdzącej dla wykonawcy, ani też, do wyprowadzenia wniosku, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.


Zamawiający wymaga od Wykonawców sporządzenia oferty, zgodnie z uwzględnieniem wyjaśnień i odpowiedzi przedstawionych powyżej.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.
